

## Blybergsleden

gudrun.wikstrom@pp.inet.fi <gudrun.wikstrom@pp.inet.fi>

ti 26.4.2022 13.18

Vastaanottaja: Carolina Sjögård <carolina.sjogard@loviisa.fi>

 1 liitettä (14 kt)

Blybergsleden Offertförfrågan 24.docx;

Hej

Här är offerten vi fick för grundförbättringen av Blybergsleden, se bilaga.

Till Landsbygdsnämnden i Lovisa

Kostnaderna för transporter, maskinarbete samt material har stigit avsevärt under de senaste månaderna. Kostnadsförslaget som uppgjordes i augusti 2021 håller inte i dagens läge.

Vi ber om att få uppdatera kostnadsförslaget i enlighet med offerten vi fått för grundförbättringen av Blybergsleden.

Mvh

Gudrun Wikström

Syssloan /Vägdisponent

Blybergsleden Offertförfrågan 24.03.2022.

Sändes till Gudrun Wikström

Offert.

Tack för offertförfrågan.

Avsikten är att grundförbättra en del av Blybergsledens väg och diken. Förbättringen görs efter efter ladan på vänster sida av vägen vid den s.k. Sandgårdan till kurvan mellan Kovanens båda vägavtag. På detta avsnitt skalas vägkanten mellan diket ( där det är möjligt att ha dike ) och vägen så att vattnet fritt kan rinna in i diken. Efter Spets avtag monteras en trumma under vägen, diameter 400mm, längd 6m och typ SN8, extra stark kvalitet. Kanterna bredvid trumman stampas så att det inte finns lös jord vilken ger vika och kan göra att trumman blir flat med tiden. Vägen fylls med grus så att den stiger 10-15 cm över nuvarande höjd. En del av avsnittet fodrar duk under gruset. Dikena rensas.

Jordmassor som blir över då arbetet utförs transporteras bort. Vägen bör kunna stängas tillfälligt under arbetets gång. Väglaget meddelar väganvändarna om stängningi förväg.

Offertsumman består av vägtrumman monterad, duk där det behövs pga. mjuk grund, grus som är grövre på vägbottnet och finare till ytan samt dikningsarbete. Tillsammans 8211€ + moms 24%.

Arbetet är slutfört t.o.m. 30.10.2022.

Hoppas offerten motsvarar era förväntningar och leder till beställning.

Pernå den 24.03.2022

Tom Westerlund