

Tarjousten vertailutaulukko - 517017 / Loviisan terveyskeskuksen vesikaton korjaus

Loviisan terveyskeskuksen vesikaton korjaus

		BV Rakennuspalvelut Oy Loviisan terveyskeskuksen vesikattourakka	KerabitPro Oy tarjous, Loviisa, terveyskeskus
		Annettu tieto	Annettu tieto
Terveyskeskuksen vesikaton korjaus, kokonaishinta (ALV 0%)		958000,00 EUR /	242000,00 EUR /
Urakkahintaan tulee sisällyttää työt, materiaalit sekä turvavarusteet; telineet, aitaus, henkilökohtaiset suojaimet ja valjaat.			

Vertailun yhteenveto

		BV Rakennuspalvelut Oy Loviisan terveyskeskuksen vesikattourakka		KerabitPro Oy tarjous, Loviisa, terveyskeskus	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		958000,00 EUR		242000,00 EUR	
Sijoitus		2.		1.	
Valittu		Ei		Ei	

Soveltuvuusvaatimukset

	BV Rakennuspalvelut Oy Loviisan terveyskeskuksen vesikattourakka	KerabitPro Oy tarjous, Loviisa, terveyskeskus
	Annettu tieto	Annettu tieto
Tilaajavastuulaki		
Tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi palveluun	Kyllä	Kyllä
Tilaajavastuu.fi -raportti ladataan tähän	FIN_2942919-3_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-06-27 (1).pdf	Kerabit katto oy FIN_2432892-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-05-28.pdf
Tilaajavastuulain mukaiset dokumentit ladataan tähän		Kerabit katto oy FIN_2432892-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-05-28.pdf
Urakoitsijan referenssit		
Urakoitsijalla tulee olla vähintään 3 referenssikohdetta katonsaneeraamisesta viimeisen 5 vuoden ajalta. Kohteiden tulee olla saneerauskohteita ja vähintään 3000 m2. Aika lasketaan kohteen vastaanottotarkastuksesta. Referenssiluettelo tulee ladata liitteeksi.	BV Rakennuspalvelut referenssiluettelo (1).pdf	saneeraus, pelti, referenssit loviisa.pdf
Urakoitsijan työturvallisuudesta vastaava henkilö	Behar Peci	Sami Takkula, kokemus 15v Guillaume toutain, kokemus 15v Jukka Vuolle, kokemus 35v