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KOSTNADSFÖRSLAG Kustannusarvio

Mängd Enhet €/enhet €

Krossgrus 0-32 mm 668 tn 14 9352

Maskintransport 2 gång 150 300

Maskinarbeten, dikning, vägkanter 

bort
24 h 90 2160

Administration . Vägsyn 10 h 60 600

TOTALT 12412 innehåller moms 24 %

Arbetsbeskrivning höjes vägyta

0,15 4

1. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32 , 0-16 mm 15 cm, 100 m sträcka.

2. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32,0-16  mm 15 cm, 20  m sträcka.

3. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32, 0-16 mm15 cm, 70 m sträcka.

4. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32,0-16 mm 15 cm, 150  m sträcka.

5. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32 , 0-16 mm 15 cm, 50 m sträcka. Dikning 100 m.

6. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-320-16  mm 15 cm, 50 m  sträcka.

7. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32,0-16 mm 15 cm, 50m  sträcka.

8. Vägkanterna tas bort ,vägytan höjes, formas;  grus  0-32 ,0-16 mm 15 cm, 40 m sträcka. Dikning 100m.

Vägen är som ett dike , med ställvis höga kanter, Grus saknas , vägen är nersliten intill vägkroppen.

Igenvuxna diken .

Vägrenarna hindrar vattnet att rinna bort från vägen, vilket gör att den inte torkar upp, gropar bildas.



sreäcka m3 2,1

100 60 Tn
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70 42
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50 30

50 30

50 30

40 24

318 667,8


